五、综合评分表

聆湖路建设工程拆卸施工 综合评分表

	项目
	分值
	分项内容
	得分标准及要求
	得分
	备注

	工期
	20
	施工工期
	工期得分基础分为10分。本项目要求工期为15日历天，工期每提前一天加2分（总得分上限为20分）
	
	本项目要求施工工期为15日历天，超过工期要求的投标文件无效。

	施工组织方案及各种保障措施
	60
	按项目规模合理编制施工组织方案。（30分）
	要求施工组织方案全面完整，安排合理，针对性强，切实可行。（一般[0-10]分，中等[10-20]分，优[20-30]分）
	
	

	
	
	对工程开展提出实际可行的保障措施。包括但不限于进度控制措施、资源投入及保证措施、质量控制措施、安全控制措施、绿色节能控制措施等。（30分）
	要求分点论述，措施清晰明确：

（1）进度控制措施[0-6]分

（2）资源投入及保证措施[0-6]分

（3）质量控制措施[0-6]分

（4）安全控制措施[0-6]分

（5）绿色节能控制措施[0-6]分
	
	每项以小标题格式分项叙述。

	报价得分
	40
	根据报价浮动率评分
	当投标价大于评标基准价时投标报价得分=40-偏差率*100×0.2

当投标价小于评标基准价时投标报价得分=40-偏差率*100×0.1

当投标价等于评标基准价时投标报价得分=40

偏差率=100%×|投标报价-评标基准价|/评标基准价

【注：1.满足招标文件要求的有效投标人大于5家(不含5家）时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值作为评标基准价。（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

2.满足招标文件要求的有效投标人小于5家（含5家）时，以所有投标文件的有效报价的算术平均值作为评标基准价。（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

3.以评标基准价作为计算各有效投标报价得分的基础，当有效投标报价等于评标基准价时得40分.每上偏1%扣0.2分，下偏1%扣0.1分，扣至0分为止，得出报价分，精确到小数点后两位。】
	
	


